

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
AM.BN.C.501B	Demolizione binario corrente	m	5,58
AM.ML.M.201.A	Carico su carri ferroviari di materie terrose	mc	3,99
AM.ML.N.201.A	Carico su carri ferroviari di materiali d'armamento, rotaie, traverse in legno	t	4,25
AM.ML.P.201.B	Scavo di materie terrose	mc	7,45
AM.RO.L.201.A	Taglio di rotaie con canello	cad.	3,99
AM.SB.A.201.E	Montaggio di scambi semplici del tipo 50 UNI	cad.	5.319,50
AM.SB.A.201.F	Montaggio di scambi semplici compenso per varo scambi	%	40,00
BA.CZ.A.301.A	Conglomerato cementizio per strutture in fondazione classe Rck 15 N/mm ²	mc	58,28
BA.CZ.A.301.B	Conglomerato cementizio per strutture in fondazione Rck 20N/mm ²	mc	65,42
BA.CZ.A.301.C	Conglomerato cementizio per strutture in fondazione Rck 25N/mm ²	mc	68,39
BA.CZ.A.301.D	Conglomerato cementizio per strutture in fondazione classe Rck 30 N/mm ²	mc	71,36
BA.CZ.A.301.E	Conglomerato cementizio per strutture in fondazione classe Rck 35 N/mm ²	mc	77,31
BA.CZ.A.302.D	Congl. Cem. Rck 30 N/mm ² in elevazione	mc	77,31
BA.CZ.A.302.E	Congl. Cem. Rck 35 N/mm ² in elevazione	mc	80,28
BA.CZ.A.302.F	Conglomerato cementizio in elevazione class Rck 40 N/mm ²	mc	83,25
BA.CZ.A.302.I	Conglomerato cementizio in elevazione class Rck 55 N/mm ²	mc	110,01
BA.CZ.A.303.B	Sovrapprezzo ai cls per presenza di arm. met. >50 kg/m ³	mc	6,54
BA.CZ.A.304.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione	mq	9,81
BA.CZ.A.305.A	Casseforme in elevazione fino a m 4,00 di altezza	mc	13,08
BA.CZ.A.305.B	Casseforme in felevazione fino a m 4,00 a m 8,00 di altezza	mq	15,69
BA.CZ.A.305.C	Casseforme in elevazione da m 8,00 a 12,00 di altezza	mq	18,32
BA.CZ.A.305.D	Casseforme in elevazione da m 12,00 a 16,00 di altezza	mq	20,28
BA.CZ.A.305.E	Casseforme in elevazione da m 16,00 a 20,00 di altezza	mq	22,01
BA.CZ.A.305.F	Casseforme in elevazione da m 20,00 a 24,00 di altezza	mq	24,20
BA.CZ.A.309.B	Acciaio in barre Fe B 44 K	kg	0,74
BA.CZ.A.310.A	Rete di acciaio elettrosaldato	kg	0,81
BA.CZ.A.312.A	Acciaio in trefoli per strutture in C.A. precompresso arm. Post-tesa	kg	2,31
BA.DE.A.3100.A	Compenso alle scariche autorizzate per materiale di risulta da scavi	mc	4,47
BA.DE.A.501.A	Demolizione muratura in elevazione	mc	23,82
BA.DE.A.502.A	Demolizione muratura in fondazione fino a m 2,00 di profondità	mc	23,82

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
BA.DE.A.506.A	Demolizione di pavimentazione stradale bitumata per deviazione strade esistenti	mc	10,53
BA.DE.A.547.A	Demolizione totale di corpo di fabbrica	mc	5,04
BA.DE.A.548.A	Demolizione totale di tettoie	mc	5,95
BA.IS.A.3100.B	Fornitura geotessile 300 g/m ²	mq	1,04
BA.MT.A.301.A	Scavo in genere	mc	2,37
BA.MT.A.302.A	Compenso per scavi in rilevati di esercizio	mq	5,36
BA.MT.A.304.A	Scavo di fondazione fino a m 2,00 di profondità	mc	4,03
BA.MT.A.304.B	Scavo di fondazione da m 2,00 a m 4,00 di profondità	mc	4,70
BA.MT.A.304.C	Scavo di fondazione da m 4,00 a m 6,00 di profondità	mc	6,04
BA.MT.A.313.A	Sostituzione di terreni per bonifica con terre provenienti da cave di prestito - spessore di 50 cm	mc	8,06
BA.MT.A.316.A	Compenso per compattazione ultimo strato di riempimento	mq	0,37
BA.MT.A.319.A	Rilevato del corpo stradale ferroviario con terre provenienti da cave di prestiti	mc	9,38
BA.MT.A.320.A	Riparto di terreno vegetale per rivestimento di scarpate ferroviarie	mq	2,01
BA.MT.A.321.A	Piattaforma del corpo stradale ferroviario	mq	2,87
BA.MT.A.322.A	Rilevati stradali con terre provenienti da cave di prestito	mc	7,82
BA.MT.A.322.B	Rilevati stradali con terre da scavi	mc	1,64
BA.MT.A.324.A	Spargimento fitocidi anti-germinali	mq	0,09
BA.MT.A.325.A	Formazione di "sub-ballast"	mq	6,22
BA.MT.A.325.B	Formazione di "sub-ballast" sovrapprezzo per 4 cm in più di spessore	mq	0,48
BA.MT.A.327.A	Strati alternati di misto cementato e naturale alla quota indicata dal D. L.	mq	7,13
BA.MT.A.329.A	Riempitivi vari con terre da scavi per ritombamento	mc	1,10
BA.MT.A.329.B	Riempitivi vari con materiali provenienti da cave di prestito (tombamento)	mc	3,11
BA.MT.A.330.A	Formazione di canalette sulle scarpate ferroviarie per lo scolo	m	10,74
BA.MT.A.332.A	Manufatto monolitico in conglomerato cementizio in corrispondenza bordi piattaforma	mq	268,39
BA.MT.A.336.A	Posa in opera geotessile	mq	0,31
BA.MT.B.203.A	Idrosemina su terreno vegetale in pendenza	mq	0,48
BA.MT.B.205.A	Terreno vegetale S = 20 cm	mc	8,54
BA.MT.B.315.A	Formazione prato	mq	6,09
BA.MT.B.316.M	Laurus	cad.	9,76
BA.OP.A.310.A	Coprigiunto trasversale; impermeabile e dielettrico per escursioni orizzontali fino a 30 mm in opera	m	272,85
BA.OP.A.310.B	Coprigiunto trasversale; sovrapprezzo per ogni mm in più di escursione oltre a 30 mm	m	1,70
BA.OP.A.3100.B	Realizzazione del "Sistema Essen" con l'impiego di un ponte "Essen" per il sostegno provvisorio di due binari (1~11,60 m) per Lv=4,5 ml	cad.	104.040,24

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
BA.OP.A.3100.C	Sovrapprezzo all'articolo BA.OP.A.3100.B per ogni ml di larghezza virtuale in più oltre i 4,5 e fino a 7,4 ml	m	4.284,01
BA.OP.A.3100.H	Detrazione all'articolo BA.OP.A.3100.B-C per il sostegno provvisorio di un binario in linee a semplice binario : -35% del prezzo	%	35,00
BA.OP.A.3101.A	Infissione e traslazione di manufatti sotto la sede ferroviaria compatibile con il sistema "essen" per scavo teorico non superiore a 60 m ³	cad.	15.300,03
BA.OP.A.3101.B	Infissione e traslazione di manufatto sotto la sede ferroviaria, sovrapprezzo per ogni m ³ in più di scavo teorico oltre i 60 m ³	mc	76,50
BA.OP.A.3103.A	Appoggio a calotta sferica di tipo fisso	kN	1,08
BA.OP.A.3103.B	Appoggio a calotta sferica fisso per ogni carico nominale orizzontale	kN	0,35
BA.OP.A.3104.A	Sovrapprezzo per dispositivo elastico alla voce 3103 per KN di carico verticale	kN	0,27
BA.OP.A.3104.B	Sovrapprezzo per dispositivo elastico alla voce 3103 per KN di carico orizzontale	kN	0,08
BA.OP.A.3105.A	Appoggio a calotta sferica di tipo unidirezionale per ogni carico nominale verticale	kN	1,16
BA.OP.A.3105.B	Appoggio a calotta sferica unidirezionale per ogni carico orizzontale	kN	0,44
BA.OP.A.3106.A	Appoggio a calotta sferica di tipo multidirezionale per ogni KN di carico verticale	kN	0,56
BA.OP.A.311.A	Piattabanda dielettrica per muretti e marciapiedi per escursioni fino a 30 mm	m	61,39
BA.OP.A.311.B	Piattabanda dielettrica; sovrapprezzo per ogni mm in più di escursione oltre 30 mm	m	0,17
BA.OP.A.312.A	Scossalina in neoprene di spess. non inferiore a 2 mm	m	34,10
BA.OP.A.3131.A	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile impalcati ferroviari	mq	11,28
BA.OP.A.316.A	Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile sintetico	mq	9,55
BA.OP.A.318.A	Strato protettivo in congl. bituminoso S = 5 cm	mq	5,45
BA.OP.A.319.A	Rete di protezione in profilati e rete stirata	kg	1,92
BA.OP.A.320.A	Profilati di acciaio in opera per parapetti	kg	2,05
BA.OP.A.324.A	Tubi di cloruro di polivinile ø 100 mm	m	17,05
BA.PD.A.304.C	Pali di grande diametro in cls - diametro Ø 1200 mm	m	121,81
BA.PS.A.302.A	Pavimentazione stradale (Cat. B)	mq	17,36
BA.PS.A.304.A	Pavimentazione per strada campestre (spess. 25 cm)	mq	5,04
BA.PS.A.3102.A	Formazione dello strato anticapillare spess. 50 cm	mc	13,59
BA.PS.A.3103.A	Costipamento in trincea mediante rullatura	mq	1,25
BA.PS.A.316.A	Pavimento per marciapiedi	mq	3,71
BA.PS.A.319.A	Cordolo per marciapiedi	m	15,39

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
BA.PS.A.325.A	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza deviazioni stradali	m	27,71
BA.PS.A.328.B	Recinzione con rete metallica elettrosaldata montata su sostegni di conglomerato cementizio	mq	12,32
BA.PS.A.335.A	Chiusini in ghisa carrabili	cad.	27,71
BA.PS.A.336.A	Cordonata stradale di cemento armato vibrato delle dimensioni di cm 12 x 25	m	13,86
BA.PS.A.539.A	Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale strade (cat.B) Largh. 10,50 m.	mq	35,41
BN.A.201.B	Costruzione di binario su traverse in cap ad interasse 0,60 m	m	29,49
C.2.01.04	Acer campestre	cad.	102,75
C.2.01.12	Carpinus betulus	cad.	103,94
C.2.01.46	Quercus cerris	cad.	182,93
DC.CO.C.002.B	Perforazioni per diametro da 30 a 50 mm	m	5,88
DC.CO.C.003.A	Sovrapprezzo all'art. DC.CO.C.002.B per perforazioni di lunghezza > a m 10,00	m	9,80
DC.CO.C.314.A	Tiranti tipo Dywidag per trazione fino a 300 KN	m	19,60
DC.CO.C.321.A	Bocchettoni per pluviali	kg	1,47
DC.CO.C.323.A	Tubo di cemento Ø 30 cm	cm/m	0,34
FA.OM.A.301.B	Fornitura di centine di acciaio di tipo FE 430 a doppio T	kg	1,39
FA.OM.A.303.A	Posa in opera profilati in acciaio	kg	0,53
GA.A.201.B	Compenso aggiuntivo % per lavori eseguiti in galleria	%	90,00
GC.CO.D.001.E	Formazione di colonne consolidate - jet - grouting Ø 60 cm	m	52,37
GC.CO.D.001.F	Formazione di colonne consolidate - jet - grouting Ø 80 cm	m	61,10
GC.CO.E.002.A	Chiodature longitudinali del fronte di scavo con tubi in vetroresina	m	34,92
GC.DR.A.303.C	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. Ø 160 mm	m	10,59
GC.IP.A.601.A	Manto impermeabile all'introdosso del prerivestimento	mq	13,79
GC.LF.B.001.A	Strisce segnaletiche in vernice per la prima mano	m	1,67
GC.LF.B.001.B	Strisce segnaletiche in vernice per le mano successive	m	0,83
GC.LF.D.302.A	Lastre in CLS-spess. 6 cm	mq	9,43
GC.RV.A.306.D	Acciaio in barre Fe B44 K	kg	0,90
GC.RV.A.307.A	Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata Ø 6-15x15 cm	kg	1,71
GC.RV.A.308.A	Casseforme per rivestimento calotte e piedritti	mq	12,17
GC.RV.A.308.B	Casseforme per rivestimento arco rovescio	mq	12,17
GC.RV.A.601.C	Rivestimento di gallerie in cong. cem. di classe 300 per calotte	mc	79,12
GC.RV.A.601.G	Rivestimento di galleria in cong. cem. di classe 200 per bloccaggio arco rovescio	mc	65,74
GC.RV.A.601.I	Rivestimento di gallerie in cong. cem. di classe 300 per arco rovescio, cunette, marciapiedi	mc	73,03
GC.RV.A.601.M	Rivestimento di gallerie in cong. cem. - sovrapprezzo per arm. met. oltre 50 kg/m ³	mc	7,31

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
GC.RV.A.605.A	Conglomerato cementizio lanciato a pressione "sprints-beton"	mq	1,83
GC.RV.A.605.B	Conglomerato cementizio lanciato a pressione per ogni cm in	mq	1,52
GC.SC.A.501.F	Scavo a foro cieco di Gallerie naturali in terreni di Classe VB	mc	42,50
GC.SC.A.502.D	Scavo tra paratie in terreni di classe I, II, III, IV, V	mc	11,02
GC.SC.B.004.A	Sovraprezzo per trasporto a rifiuto di terra da scavodi oltre 20 km - Per ogni km in più	mc	0,13
IT.AN.A.1 10.A	Estintore portatile del tipo omologato, pressurizzato a polvere, per estinzione degli incendi delle classi A-B-C, modello da Kg 6	cad.	47,83
IT.AN.A.1 12.C	Estintore portatile a polvere, del tipo omologato, con bombola interna caricata a CO2, per estinzione degli incendi delle classi A-B-C, modello da Kg 6	cad.	73,34
IT.IA.A.2 07.A	Posa in opera di estintore portatile di qualunque grandezza e tipo	cad.	6,38
IT.ID.C.209.A	Posa in opera pozzetti	mc	122,23
IT.TB.N.101.A	Pozzetti in c.a. vibrato strade e rampe sottovie	mc	73,87
ML.A.201.B	Scarico da carri ferroviari di tipo L di pietrisco	mc	4,25
ML.C.201.B	Scaricoda carri ferroviari di pietrisco e detrito di cava, nei depositi indicati dalla D.L.	mc	4,79
ML.C.201.C	Magg. alla voce ML.C.201.B per impiego mezzi trazione Appaltat.	mc	1,44
ML.D.201.C	Spandimento detrito di cava	mc	11,70
ML.G.201.A	Scarico da carri ferroviari di traverse in legno per scambi, materiali metallici minuti	t	3,19
ML.G.201.B	Scarico da carri ferroviari di traverse in cap fino a kg 250	n	0,59
ML.G.201.F	Maggiorazione del 30% sugli scarichi	%	30,00
ML.L.201.B	Carico su carri ferroviari di pietrisco e detrito di cava, dai depositi indicati dalla D.L.	mc	2,66
ML.U.101.A	Fornitura pietrisco 1^ categoria	mc	8,78
ML.X.101.A	Fornitura detrito di cava	mc	3,19

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.1	<p>Fornitura e posa in opera di barriere metalliche composte da: basamento in cls come da computo, sormontato da due pannelli fonoassorbenti in alluminio microforato contenente lana di roccia, delle dimensioni di cm 300*50*10, il tutto sostenuto da montanti HEA 160 Fe E 360, zincati secondo UNI 5744 e verniciati con polveri poliuretaniche alifatiche e successivo fissaggio in forno ad alta temperatura. Detta barriera sarà sormontata da un attenuatore di rumore cilindrico, costituito da una lamiera di alluminio spess. 1/10, verniciata, per un diametro esterno di circa 40 cm, forata lateralmente; materiale fonoassorbente interno composto da lana minerale di densità > 80 kg/m2 , spessore cm 6, non idrofilo, non igroscopico e non capillare; sostenuta da un elemento interno costituito da un tubo elicoidale di acciaio, DN 28 cm circa, zincato su entrambe le facce con 250 gr./m2 min. di zinco. Il tutto sostenuto da pali di sostegno in cls sotto basamento di fondazione di dim. ø800 mm ad interasse di m 2,00 (per ovviare alla spinta del vento)</p>	m	7.000,00
NP.2	<p>Trattamento superficiale del terreno € 0.52 mq (prof.max. m.1.50) con risagomatura dei margini di scarpate e rilevati e raccordo alle quote del terreno circostante, effettuato con piccoli mezzi o manualmente</p>	mc	0,52
NP.AMB.A	<p>MITIGAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (LOTTO A) Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	35.450,03

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.AMB.B	<p>MITIGAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (LOTTO B)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	1.639.253,66
NP.AMB.C	<p>MITIGAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (LOTTO C)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	120.004,01
NP.ARM.A	<p>ARMAMENTO (LOTTO A)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	1.186.200,00

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.ARM.B	<p>ARMAMENTO (LOTTO B)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	2.135.700,00
NP.ARM.C	<p>ARMAMENTO (LOTTO C)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	1.484.500,00
NP.CAN.A	<p>CANTIERIZZAZIONE (LOTTO A)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	5.354,32

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.CAN.B	<p>CANTIERIZZAZIONE (LOTTO B)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	8.094,42
NP.CAN.C	<p>CANTIERIZZAZIONE (LOTTO C)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	29.754,28
NP.G01	<p>GALLERIA n°1</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	2.055.714,91

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.G02	GALLERIA n°2 Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.	corpo	1.181.447,85
NP.G03	GALLERIA n°3 Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.	corpo	1.801.186,76
NP.G04	GALLERIA n°4 Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.	corpo	717.024,60
NP.IA.01	Fornitura e posa in opera di Segnaletica di sicurezza conforme per forma, dimensioni, colore e simbologie adottate a quanto riportato nelle norme di legge ed in particolare al D.Lgs. 493/96 ed atti alla segnalazione di: - posizione dei presidi mobili e fissi antincendio - percorso verso uscite di sicurezza - uscite di sicurezza	cad.	38,60
NP.IE.01	Fornitura e posa in opera di canalina metallica 300x75	m	21,86

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.IE.02	Tube guaina flessibile in acciaio zincato fi 20	cad.	55,02
NP.IE.03	Fornitura e posa in opera plafoniera in corpo metallico con 2 lampade da 36 W fl. - IP 65	cad.	238,00
NP.IE.04	Fornitura e posa in opera tubazione in acciaio elettrozincato fi 20	m	9,38
NP.IE.05	Fornitura e posa in opera spina 2P+T 16 A tipo CEE	cad.	14,33
NP.IE.06	Fornitura e posa in opera plafoniera di emergenza con lampada da 18 W fl. - IP 65	cad.	226,50
NP.IE.07	Fornitura e posa in opera pulsante di tipo stagno IP55 per l'accensione dell'illuminazione d'emergenza	cad.	7,55
NP.IE.08	Fornitura e posa in opera collettore di terra longitudinale fi 120 mmq	m	8,00
NP.IE.09	Cassetta stagna IP55 100x100x50	cad.	69,60
NP.IE.10	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 6 (dorsale da stazione)	m	6,59
NP.IE.11	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	4,83
NP.IE.12	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5 (derivazione)	m	3,19
NP.IE.13	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FTG10M1 0,6/1 kV 4 x 6 (dorsale da stazione)	m	10,13
NP.IE.14	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FTG10OM1 0,6/1 kV 4 x 4	m	8,03
NP.IE.15	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FTG10OM1 0,6/1 kV 3 x 2,5 (derivazione)	m	5,39
NP.IE.16	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 10 (dorsale di terra in canalina)	m	3,44
NP.IE.17	Fornitura e posa in opera di quadro monoblocco in acciaio IP55 400x650x200 (sist. Acc. Emerg.)	cad.	343,29
NP.IE.18	Fornitura e posa in opera di relè tipo passo passo 16 A - 2 P - aux.220 V (sist. Acc. Emerg.)	cad.	23,25
NP.IE.19	Fornitura e posa in opera di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)	cad.	26,53
NP.MT.A	MOVIMENTI TERRA (LOTTO A) Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.	corpo	1.645.836,90

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.MT.B	<p>MOVIMENTI TERRA (LOTTO B)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisi geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	4.804.425,04
NP.MT.C	<p>MOVIMENTI TERRA (LOTTO C)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisi geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	3.821.411,11
NP.MUR.A	<p>OPERE DI SOSTEGNO - MURI (LOTTO A)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisi geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	830.893,40

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.MUR.B	<p>OPERE DI SOSTEGNO - MURI (LOTTO B)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	257.145,44
NP.MUR.C	<p>MOVIMENTI TERRA (LOTTO C)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	86.614,71
NP.ST01	<p>SOTTOVIA n°1</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	145.170,36

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.ST02	<p>SOTTOVIA n°2</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	145.170,36
NP.ST03	<p>SOTTOVIA n°3</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	86.137,81
NP.ST04	<p>SOTTOVIA n°4</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	121.570,96

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.ST05	<p>SOTTOVIA n°5</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	121.570,96
NP.ST06	<p>SOTTOVIA n°6</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	121.782,10
NP.ST07	<p>SOTTOVIA n°7</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	121.570,96

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.ST08	<p>SOTTOVIA n°8</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	45.905,08
NP.ST09	<p>SOTTOVIA n°9</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	108.928,31
NP.ST10	<p>SOTTOVIA n°10</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	108.928,31

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.TOMB.A	<p>OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI (LOTTO A)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	54.774,77
NP.TOMB.B	<p>OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI (LOTTO B)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	101.201,08
NP.TOMB.C	<p>OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI (LOTTO C)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	68.508,33

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.V01	<p>VIADOTTO n°1</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	646.059,73
NP.V02	<p>VIADOTTO n°2</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	757.747,07
NP.V03	<p>VIADOTTO n°3</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	5.355.898,49

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.V04	<p>VIADOTTO n°4</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	934.089,08
NP.V05	<p>VIADOTTO n°5</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	2.803.680,66
NP.V06	<p>VIADOTTO n°6</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	804.164,61

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.V07	<p>VIADOTTO n°7</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	1.259.603,44
NP.V08	<p>VIADOTTO n°8</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	2.680.979,79
NP.VIAB.A	<p>VIABILITA' (LOTTO A)</p> <p>Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.</p>	corpo	976.913,39

Codice	Descrizione Breve	U. M.	Prezzo
NP.VIAB.B	VIABILITA' (LOTTO B) Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.	corpo	1.371.271,15
NP.VIAB.C	VIABILITA' (LOTTO C) Opere occorrenti per fasi di lavori in soggezione all'esercizio ferroviario (rallentamenti, interruzioni della circolazione ferroviaria e lavoro notturno) o per lavori provvisionali o di completamemnrtto delle opere o per futuri imprevisti geologici o di altro tipo in corso d'opera tipo interventi con paratie di micropali, palancole o deviazioni stradali o accessi provvisori nei luoghi di lavorazione delle opere con segnaletiche provvisorie o interventi di sistemazioni idrauliche occorrenti ed opere marginali e necessarie non evidenziate negli elaborati grafici del presente progetto definitivo delle opere stesse.	corpo	1.073.681,17
PZ.M.201.A	Posa in opera di picchetti per il controllo delle L.R.S. o riferimento tracciato delle curve	n	42,56
SL.A.2101.B	Saldature alluminotecniche	n	143,62
SL.C.2101.B	Regolazione L.R.S.	m	2,00
	Materiali metallici nuovi (Analisi N° 1)	m	72,00
	Materiali diversi nuovi (Analisi N° 2)	m	93,02
	Materiali metallici (Analisi N° 3)	cad.	3.700,00
	Materiali diversi (Analisi N° 4)	cad.	3.400,00
	Trasporto pietrisco o detriti di cava: percentuale alla voce ML.U.101.A costo fornitura pietrisco 1 categoria	%	4,00
	Trasporto materiali metallici nuovo: percentuale alla voce materiali metallici d'armamento (Analisi 1)	%	4,00
	Trasporto materiali metallici nuovo: percentuale alla voce materiali diversi d'armamento (Analisi 2)	%	8,00